

Số: 2054 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu
hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu
sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất,
huyện Bình Sơn (giai đoạn 1)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 8.800/.....
	Ngày: 19.11.15
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu ngân
sách năm 2013 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt
lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập
Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình
Sơn (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định số: 2035/QĐ-UBND ngày 17/12/2014, 463/QĐ-
UBND ngày 07/4/2015 và 1487/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, đợt 2 và điều
chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công
trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo
đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế
Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Tờ
trình số 123/TTr-BQL ngày 26/10/2015 về việc xin phê duyệt bổ sung Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ,
cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà
Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1) và của
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1514/BCTĐ-
SKHĐT ngày 11/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu
tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân
tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ

Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1); với các nội dung chính sau:

Các gói thầu bổ sung có tổng giá trị là 161 triệu đồng, bao gồm 2 gói thầu số 13 và 14 như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng Di dời đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp	142	Nguồn tăng thu ngân sách năm 2013 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu số 12
2	Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình Di dời đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp	19		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu số 12 +12 tháng bảo hành

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong327)



Trần Ngọc Căng