

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1689** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Công văn số 5172/UBND-KTN ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Trên cơ sở Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 18/10/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 309/BCTĐ-SKHĐT ngày 09/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn, với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 15: Tư vấn Kiểm toán công trình		
	- Giá gói thầu (triệu đồng)	795	374
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Chỉ định thầu
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	-
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2022	Quý IV/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, TTHC, CBTH;
- Lưu VT, KTN.lqv345



Đặng Văn Minh