

Số: **1251** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng đường dây điện 110kv từ TBA Đức Lân đi Ba Vì và đường dây điện 220KV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 495
	Ngày: 08/8/18
	Chuyển:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kỹ thuật trồng rừng, khoan nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế đầu tư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại Tờ trình số 136/TTr-QBVPTR ngày 12/7/2018 về việc đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng đường dây điện 110kv từ TBA Đức Lân đi Ba Vì và đường dây điện 220KV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2328/BCTĐ-SNNPTNT ngày 01/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán với nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng đường dây điện 110kv từ TBA Đức Lâm đi Ba Vì và đường dây điện 220KV Thượng KonTum – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ đầu tư: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đơn vị tổ chức thực hiện: Ban quản lý rừng phòng hộ Khu Tây Ba Tơ.

4. Địa điểm xây dựng: Tại lô 1, khoảnh 8, tiểu khu 371 và lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 375 xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ..

5. Quy mô xây dựng: Tổng diện tích 2,38 ha.

6. Tóm tắt các giải pháp kỹ thuật lâm sinh:

a) Giải pháp kỹ thuật trồng rừng:

- Loài cây trồng: Cây Lim xanh (*Erythrophleum fordii* Oliver).

- Mật độ trồng: 1600 cây/ha.

- Tiêu chuẩn cây con: Cây sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh, không cong queo, không bị dập gãy cành ngọn, hình dạng cân đối và không vỡ bầu; Cây Lim xanh: Kích thước túi bầu 13x18cm, tuổi cây: 17 - 18 tháng, chiều cao cây(H): 70 - 80 cm, đường kính cổ rễ (D00): 0,8 cm-1cm.

- Thời vụ trồng: Trồng từ tháng 9 đến tháng 11/2018, trồng vào những ngày râm mát, đất đủ độ ẩm.

b) Giải pháp kỹ thuật chăm sóc: Chăm sóc 3 năm sau khi trồng, gồm các nội dung:

- Chăm sóc năm thứ nhất (năm 2019):

+ Xử lý thực bì: Xử lý bằng thủ công, phát dọn sát gốc thực bì (2 lần trong năm: lần 1 từ tháng 2 đến tháng 3, Lần 2 từ tháng 8 đến tháng 9). Trong quá trình phát dọn phải gỡ bỏ hết dây leo bám vào cây trồng; Xới đất, vun gốc: khi chăm sóc rừng lần 2, tiến hành xới đất, vun gốc xung quanh gốc cây từ 0,6 m đến 0,8 m.

+ Trồng dặm: Trồng dặm vào những chỗ có cây chết hoặc sinh trưởng kém; thời vụ trồng từ tháng 9 đến tháng 11.

+ Bảo vệ rừng: Thường xuyên tuần tra, canh giữ không cho người và gia súc phá hại cây trồng, phòng cháy và phòng trừ sâu bệnh; tu bổ cọc chống và cọc mốc bảo vệ rừng.

- Chăm sóc năm thứ 2 (năm 2020), năm thứ 3 (năm 2021):

Nội dung chăm sóc giống như năm thứ nhất, riêng hạng mục trồng dặm không thực hiện.

c) Giải pháp bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trồng:

- Bảo vệ rừng trong suốt quá trình thi công trồng, chăm sóc.

- Xây dựng, bố trí biển báo hiệu tại những vị trí gần đường mòn, vị trí dễ nhìn thấy và thường có người qua lại (gần nơi trồng).

- Tận dụng nguồn nước sẵn có tại các khe suối xung quanh khu vực rừng trồng và các khu vực lân cận để chủ động phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn về PCCC trong suốt mùa khô, phải thường xuyên cập nhật cấp dự báo cháy rừng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng.

Điều 2. Vốn đầu tư và nguồn vốn

1. Tổng dự toán: 200.686.150 đồng. Trong đó:

a) Chi phí xây dựng: 163.620.770 đồng.

b) Chi phí quản lý dự án: 4.995.338 đồng.

c) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 15.345.378 đồng.

- Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán trồng và chăm sóc rừng: 8.362.104 đồng.

- Thẩm tra thiết kế, dự toán: 619.421 đồng.

- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: 601.105 đồng.

- Giám sát thi công: 4.325.963 đồng.

- Đo đạc nghiệm thu hoàn công: 1.436.787 đồng.

d) Chi phí khác: 4.277.676 đồng.

- Thẩm định thiết kế, dự toán: 31.637 đồng.

- Kiểm toán: 2.664.182 đồng.

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán: 1.581.857 đồng.

e) Dự phòng chi: 9.556.483 đồng

2. Dự toán bình quân cho 1ha: 84.321.912 đồng.

- Trồng rừng: 34.738.973 đồng.

- Chăm sóc năm thứ nhất: 12.081.172 đồng.

- Chăm sóc năm thứ hai: 7.787.979 đồng.

- Chăm sóc năm thứ ba: 7.453.011 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đường dây điện 220KV Thượng nguồn Kon Tum – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Phô Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (số tiền được phê duyệt theo Quyết định là 10.705.876 đồng) và Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đường dây điện 110KV từ TBA 220KV Đức Lĩnh đi Ba Vì (số tiền được phê duyệt theo Quyết định là 191.645.097 đồng).

4. Phân kỳ vốn đầu tư:

- Năm 2018 (trồng rừng): 114.850.088 đồng.
- Năm 2019 (Chăm sóc năm thứ nhất): 35.316.102 đồng.
- Năm 2020 (Chăm sóc năm thứ hai): 22.766.092 đồng.
- Năm 2021 (Chăm sóc năm thứ ba): 27.753.869 đồng.

Điều 3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và thanh, quyết toán vốn đầu tư cho giá trị hoàn thành các hạng mục công trình ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak687.



Nguyễn Tăng Bình