

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020
tại Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1921/SXD-KT&VL ngày 01/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020 tại Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, với nội dung sau:

1. Cơ quan đặt hàng: Sở Xây dựng.
2. Đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.
3. Địa điểm thực hiện dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt: Tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ.
4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020.
5. Giá trị dự toán: **6.193.132.000 đồng**

(Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, một trăm ba mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xử lý rác thải sinh hoạt: 6.059.157.000 đồng
- Chi phí quản lý dịch vụ công ích: 38.600.000 đồng
- Chi phí giám sát dịch vụ công ích: 95.375.000 đồng

(Có dự toán đã được Sở Xây dựng thẩm định kèm theo)

6. Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020 tại Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa là đơn giá tạm thời để thực hiện ký kết hợp đồng. Hiện tại, do Nhà máy chưa đầu tư đầy đủ các hạng mục nên giá trị thanh toán chỉ đến 80% giá trị hợp đồng. Sau khi Nhà máy đi vào hoạt động chính thức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc phải lập Phương án giá trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng, thanh toán phần giá trị khối lượng còn lại và quyết toán hợp đồng.

7. Giá trị dự toán tại Điều 1 Quyết định này được tính theo khối lượng trong hồ sơ dự toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc lập, Sở Xây dựng thẩm định với khối lượng là 17.821,05 tấn. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cơ quan đặt hàng phải tổ chức xác định cụ thể khối lượng; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ khối lượng rác thải sinh hoạt xử lý để làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đầu tư thêm 01 lò đốt rác để đốt hết lượng rác lưu giữ tạm (khối lượng khoảng 10.019,45 tấn) thì các cơ quan liên quan phải lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Sở Xây dựng tổ chức ký kết hợp đồng đặt hàng, quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công theo nội dung đặt hàng, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, TH, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 462).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh